

CIRCULAR N° 06- 2021- CE - MDMM - LEY 29230

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230
CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

DE : Comité Especial conformado por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2021-MDMM

ASUNTO : MODIFICACION AL CRONOGRAMA AL PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 25/11/2021

El Comité Especial conformado por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2021-MDMM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" (PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230) para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2522263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, en mérito al EXPEDIENTE N° 12053-2021, el comité del PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230, comunica la modificación al cronograma del proceso de selección.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle;

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	05/11/2021
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 08/11/2021 Hasta 12/11/2021
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 08/11/2021 Hasta 12/11/2021
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 15/11/2021 Hasta 18/11/2021
Integración Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	19/11/2021
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	02/12/2021
Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	Del 03/12/2021 Hasta 06/12/2021
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	06/12/2021
Suscripción del Contrato entre la Entidad Pública y la Entidad supervisora (8)	Del 07/12/2021 Hasta 29/12/2022

Arq. Giancarlo Huerta Retamozo
Presidente

Sr. Luis Michel Andre Rivera Turpo
Primer Miembro

Econ. Milton Ángel Zenteno del Carpio
Segundo Miembro