

**CIRCULAR N° 09- 2021- CE - MDMM - LEY 29230**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230  
CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

**DE :** Comité Especial conformado por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2021-MDMM

**ASUNTO :** MODIFICACION AL CRONOGRAMA AL PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 14/12/2021

El Comité Especial conformado por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2021-MDMM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" (PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230) para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2522263	<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA</b>

Que el Comité Especial conformado por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 020-2021-MDMM comunica la modificación al cronograma para el PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2021-CE-MDMM- Ley N° 29230.

<b>Etapa</b>	<b>Fecha</b>
Convocatoria y publicación de Bases	05/11/2021
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 08/11/2021 Hasta 12/11/2021
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 08/11/2021 Hasta 12/11/2021
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 15/11/2021 Hasta 18/11/2021
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	19/11/2021
Presentación de Propuestas a través de los sobres N° 1 y N° 2 y 3 Evaluación de propuesta económica (5)	20/12/2021
Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	Del 21/12/2021 Hasta 22/12/2021
Resultados de evaluación de las propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	22/12/2021
Suscripción del convenio de inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	Del 23/12/2021 Hasta 12/01/2022

**Arq. Giancarlo Huerta Retamozo**  
Presidente

**Sr. Luis Michel Andre Rivera Turpo**  
Primer Miembro

**Econ. Milton Ángel Zenteno del Carpio**  
Segundo Miembro